

# 긴급 입찰 사유서

## □ 사업개요

- 사업명 : 경기도 광역 도시생태현황지도 및 RE100 플랫폼 서비스 구축 감리
- 예산액 : 294,759,000원(부가가치세 포함)
- 사업기간 : 계약 후 감리 대상사업 만료일(2025. 6. 30. 예정) 까지

## □ 관련규정

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조

제35조(입찰공고의 시기)

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 5일 전까지 공고할 수 있다. <개정 2016. 1. 15.>

1. 제19조제2항에 따른 재공고입찰의 경우
2. 국가 또는 지방자치단체의 재정정책상 예산의 조기집행을 위하여 필요한 경우
3. 국가사업 또는 지방자치단체의 다른 사업과 연계되어 사업의 일정조정을 위하여 불가피한 경우
4. 긴급한 행사 또는 긴급한 재해 예방·복구 등을 위하여 필요한 경우
5. 그 밖에 제2호 또는 제3호에 준하는 경우로서 입찰을 긴급히 입찰공고를 할 필요가 있는 경우

<개정 2016. 1. 15., 2019. 6. 25.>

## □ 긴급입찰 사유

- 본 사업은 경기도 내 자연환경관리, 탄소중립, 기후위기 대응, 도시계획 등의 정책을 수립·추진하는데 필요한 정보를 제공하고 의사결정의 기준을 제시할 수 있는 고정밀 공간환경정보인 도시생태현황지도 및

데이터등을 이용한 기후 정보 종합 플랫폼 사업에 대한 감리프로젝트 (선행과제)이며 선행과제는 업체 선정 후 2024년 9월 중 계약 예정

- 선행 과제 사업은 경기도가 추진하는 RE100 사업의 핵심 IT플랫폼으로써 RE100사업의 4대 추진과제 성과에 많은 영향을 미치는 사업이며 프로젝트 규모상 3단계 감리 절차가 필요함
- 선행 과제는 1)경기도와 국토지리원등 15개 기관과 2025년 6월 완료를 목표로 상호 협력을 약속한 과제로써 경기도 뿐 아니라 여러 기관과의 협의를 통하여 완료 일정이 선정되었음
- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조 제5항의 규정에 따라 협상에 의한 계약의 경우에는 제안서 제출 마감일의 전일부터 기산하여 40일 전에 입찰공고를 하여야 하나,
- 구축 사업일정을 고려하여 분석이 종료되고 설계가 시작되는 10월 중에는 감리 일정이 시작되어야 하는 상황임
- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제35조제 4항 1의3호에 의거, 사업발주에서 계약까지의 기간을 최소화할 수 있도록 긴급 입찰공고 요청드림

---

1) 2024.5.31. 도지사 보도자료 통해 발표한 「기후위기 대응 위한 'RE100플랫폼' 구축위해 15개 기관과 협력 약속」